

Публичное акционерное общество «Россети Юг»
(ПАО «Россети Юг»)- филиал «Астраханьэнерго»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

24.02.2021

№ АЭ-165-1

Астрахань

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (3 объекта):

1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ, ТП-115, ф. 611 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения жилых домов на участках № 30,72 и 89 А, в с/т. Ветеран, Приволжский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность - 0,3 км)

2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, ТП-750, ф. 17, ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Кутумная д. 57 и ул. Садовая д. 54, д. 61, д. 64, д. 67 в с/т «Монолит», Приволжский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность - 0,33 км)

3.«Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ, ф.3, ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома в с/т "Обувщик" Астраханской обувной фабрики, уч. №76, Приволжский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность - 0,66 км)

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 32009855499 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 15.01.2021 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила 1 заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "ХИММАШ" ИНН/КПП 9718144904/771801001 ОГРН 1197746537933	15.01.2021 07:11

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Писарев В.Н. - Председатель Комиссии;
Кудаков А.Н. - Заместитель Председателя Комиссии;
Савин Е.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Столяр А.Д. - Заместитель Председателя Комиссии;
Воробьев С.В. - Ответственный секретарь Комиссии;
Сухинин А.В. - Член Комиссии;
Анашкина И.Б. - Член Комиссии;
Бобырь О.В. - Член Комиссии;
Колимбет С.А. - Член Комиссии;
Бубнов Р.А. - Член Комиссии;

Григоренко Д.Ю. - Член Комиссии

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка Заместителя начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» Ю.В. Верницкого от 15.02.2021 № АЭ/023/90), согласованном заместителем директора по безопасности филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» Е.В. Савиным, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» А.Е. Меньшениным. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

3. Предлагается продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (3 объекта): с ООО "ХИММАШ" ИНН/КПП 9718144904/771801001 ОГРН 1197746537933, на следующих условиях:

- цена договора:

- 1 755 863,61 руб. (НДС не облагается в связи с тем, что Участник применяет упрощенную систему налогообложения)

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания

Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

** При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.*

Срок выполнения поставок (работ, услуг): Начало работ - с даты, указанной в Уведомлении Заказчика о начале производства работ;

Окончание работ - в течение 4-х месяцев с даты, указанной в Уведомлении Заказчика о начале производства работ.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. **Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
2. **На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.**
3. **Продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.**
4. **Заключить договор с ООО "ХИММАШ" ИНН/КПП 9718144904/771801001 ОГРН 1197746537933, на следующих условиях:**

- цена договора:

- 1 755 863,61 руб. (НДС не облагается в связи с тем, что Участник применяет упрощенную систему налогообложения)

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

** При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.*

Срок выполнения поставок (работ, услуг): Начало работ - с даты, указанной в Уведомлении Заказчика о начале производства работ;

Окончание работ - в течение 4-х месяцев с даты, указанной в Уведомлении Заказчика о начале производства работ.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить

начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (3 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть				
	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i>	Писарев В.Н.
Заместители председателя закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i>	Кудаков А.Н.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	Савин Е.В.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	Столяр А.Д.
Члены Закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	Сухинин А.В.
				<i>не голосовал</i>	Анашкина И.Б.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	Бобырь О.В.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	Колимбет С.А.
				<i>не голосовал</i>	Бубнов Р.А.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>[Signature]</i>	Воробьев С.В.