

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга
(ПАО «МРСК Юга») - филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

05.07.2017

№АЭ - 026

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахани (4 объекта):

1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ ф. 7 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилого дома по пер. 5-й Березовый, д. 13 и садового дома на уч. № 13 в с/т "Звездочка", расположенном на правом берегу р. Кривая Болда, Ленинский р-н, г. Астрахань;
2. Строительство ВЛ-6 кВ, ф. 13 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения нежилого помещения по ул. Айвазовского, д. 1а, помещение 5, Советский р-н, г. Астрахань;
3. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения садового дома на уч. № 122 в с/т "Болдинское, Ленинский район, г. Астрахань;
4. Строительство КЛ-6 кВ, ф. 10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения кинотеатра по ул. Луначарского/ул. Карла Маркса/пер. Пугачева, дом 1/45/44, Трусовский район, г. Астрахань.

Уведомление № **845784** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru
Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников
состоялась 28.06.2017

Состав закупочной комиссии:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» -- «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Киселёв Д.А. - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии.

Члены Закупочной комиссии:

- Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» -- «Астраханьэнерго»;
- Кудаков А.Н. - первый заместитель – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»

- Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» -- «Астраханьэнерго»
- Гусев М.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

СЛУШАЛИ:

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 30.06.2017 года №АЭ/1504/847, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).
Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

АО"Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленинао, 415;
ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А
ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, Тольятти, 14
соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место:

АО"Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленинао, 415;
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахани (4 объекта):
на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 541 210,49 руб. (один миллион пятьсот сорок одна тысяча двести десять рублей 49 коп.) без НДС;
- 1 818 628,38 руб. (один миллион восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 38 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

второе место:

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахани (4 объекта): на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 572 663,76 руб. (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят три рубля 76 коп.) без НДС;
- 1 855 743,24 руб. (один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок три рубля 24 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

третье место:

ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, Тольятти, 14

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахани (4 объекта): на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 572 663,76 руб. (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят три рубля 76 коп.) без НДС;
- НДС не облагается

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

Окончательный расчет осуществляется:

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахани (4 объекта): на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 541 210,49 руб. (один миллион пятьсот сорок одна тысяча двести десять рублей 49 коп.) без НДС;
- 1 818 628,38 руб. (один миллион восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 38 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленинао, 415;

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А

ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, Тольятти, 14

соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленинао, 415;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 541 210,49 руб. (один миллион пятьсот сорок одна тысяча двести десять рублей 49 коп.) без НДС;

- 1 818 628,38 руб. (один миллион восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 38 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахани (4 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть		
За	Против	Воздер жался
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X

Натхо И.Ю.

Плужник С.Н.

Савин Е.В.

Кудаков А.Н.

Епифанов С.Г.

Бубнов Р.А. *не голосовал*

Григоренко Д.Ю.

Панкрашова Е.Н. *не голосовал*

Колимбет С.А.

Гусев М.Н. *не голосовал*

Киселев Д.А.