

Публичное акционерное общество «Россети Юг»
(ПАО «Россети Юг»)- филиал «Астраханьэнерго»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

24.02.2021

№ АЭ-162-1

Астрахань

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (7 объектов):

1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, КТП- 446, ф. 20, ПС 110/10 кВ Стройиндустрия для электроснабжения жилого дома по ул. Западная, д.44, п. МЖС «Наримановская», Наримановский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность -0,39 км);
2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-562 ф.18 ПС 110/10 кВ Джакуевка для электроснабжения жилого дома по ул.Абая, д.130, с.Волжское, Наримановский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность - 0,58 км);
3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-230 ф.23 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения жилого дома по ул.Бакинская, д.175 «а», с.Старокучергановка, Наримановский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность - 0,5 км)
4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-3 ф.29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для электроснабжения жилого дома по ул.Пионерская, д.2 «а»/9, с.Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность - 0,239 км)
5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ ф. 9 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-я Пригородная, д. 6 «б», с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность - 0,44 км).
6. «Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-76 ф.29 ПС 110/10/6 кВ Промстройматериалы для электроснабжения административного здания по ул. Магистральная, д. 28, с. Солянка, Наримановский, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность - 0,1 км)
7. «Строительство ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ и установка ТП-6/0,4 кВ ф.33 ПС 35/6 кВ Окрасочная для электроснабжения личного подсобного хозяйства по адресу: пер.Тихий, (к/н 30:08:000000:1201), южнее земельного участка с к/н 30:08:120120:94, п.Трусово, Наримановский район, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ-6 кВ – 0,97 км, ориентировочная протяженность ВЛИ-0,38 кВ – 0,21 км, ориентировочная мощность – 0,025 МВА)

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 32009841896 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 13.01.2021 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила 1 заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника,	Дата и время регистрации заявки:
-------	-------------------------	----------------------------------

	юр. адрес:	
1.	ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453	12.01.2021 16:48

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Писарев В.Н. - Председатель Комиссии;
 Кудаков А.Н. - Заместитель Председателя Комиссии;
 Савин Е.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
 Столяр А.Д. - Заместитель Председателя Комиссии;
 Воробьев С.В. - Ответственный секретарь Комиссии;
 Сухинин А.В. - Член Комиссии;
 Анашкина И.Б. - Член Комиссии;
 Бобырь О.В. - Член Комиссии;
 Колимбет С.А. - Член Комиссии;
 Бубнов Р.А. - Член Комиссии;
 Григоренко Д.Ю. - Член Комиссии

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка Заместителя начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» А.Ю. Верницкого от 15.02.2021 № АЭ/023/89), согласованном заместителем директора по безопасности филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» Е.В. Савиным, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» А.Е. Меньшениным Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

3. Предлагается продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (7 объектов): с ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453, на следующих условиях:

- цена договора:

- 5 377 973,70 руб. без НДС;
- 6 453 568,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительного-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

** При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.*

Сроки выполнения работ: Начало работ - с момента заключения договора;

Окончание работ - в течение 5-и месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.
3. Продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.
4. Заключить договор с ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453, на следующих условиях:

- цена договора:

- 5 377 973,70 руб. без НДС;
- 6 453 568,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительного-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

** При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.*

Сроки выполнения работ: Начало работ - с момента заключения договора;
Окончание работ - в течение 5-и месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по

результатам конкурентной закупки.

5. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (7 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть				
	За	Против	Воздер жался		
Председатель Закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i>	Писарев В.Н.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i>	Кудаков А.Н.
		X	X	<i>[подпись]</i>	Савин Е.В.
		X	X	<i>[подпись]</i>	Столяр А.Д.
Члены Закупочной комиссии:		X	X	<i>[подпись]</i>	Сухинин А.В.
				<i>не голосовал</i>	Анашкина И.Б.
		X	X	<i>[подпись]</i>	Бобырь О.В.
		X	X	<i>[подпись]</i>	Колимбет С.А.
				<i>не голосовал</i>	Бубнов Р.А.
		X	X	<i>[подпись]</i>	Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X	<i>[подпись]</i>	Воробьев С.В.