

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

05.07.2017

№АЭ - 018

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». «Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф.19 ПС 35/6 кВ Кировская для электроснабжения жилого дома по ул. Началовское шоссе, д.22 "а", г. Астрахань»

Уведомление № **838794** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru
Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников
состоялась 14.06.2017

Состав закупочной комиссии:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Киселёв Д.А. - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии.

Члены Закупочной комиссии:

- Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Кудаков А.Н. - первый заместитель – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Гусев М.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Колимбет С.А. - начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

СЛУШАЛИ:

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 21.06.2017 года №АЭ/1504/803, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).
Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;

ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, ул. Тольятти, 14

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А
соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 521 186,44 руб. (один миллион пятьсот двадцать одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 44 коп.) без НДС;

- 1 795 000,00 (один миллион семьсот девяносто пять тысяч рублей 00 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съёмки по объектам договора;

Окончательный расчет осуществляется:

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

второе место:

ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, ул. Тольятти, 14
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».
на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 800 00,00 руб. (один миллион пятьсот восемь тысяч девятьсот сорок три рубля 47 коп.) без НДС;
- НДС не облагается

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

Окончательный расчет осуществляется:

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

третье место:

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».
на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 840 623,03 руб. (один миллион восемьсот сорок тысяч шестьсот двадцать три рубля 03 коп.) без НДС;
- 2 171 935,17 руб. (два миллиона сто семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пять рублей 17 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

Окончательный расчет осуществляется:

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 521 186,44 руб. (один миллион пятьсот двадцать одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 44 коп.) без НДС;
- 1 795 000,00 руб. (один миллион семьсот девяносто пять тысяч рублей 00 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

Окончательный расчет осуществляется:

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;

ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, ул. Тольягги, 14

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А
соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 521 186,44 руб. (один миллион пятьсот двадцать одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 44 коп.) без НДС;

- 1 795 000,00 руб. (один миллион семьсот девяносто пять тысяч рублей 00 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

Окончательный расчет осуществляется:

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:		X	X	 Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X	 Плужник С.Н.
		X	X	 Савин Е.В.
Члены Закупочной комиссии:		X	X	 Кудakov А.Н.
		X	X	 Епифанов С.Г.
				<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
		X	X	 Григоренко Д.Ю.
				<i>не голосовал</i> Панкрашова Е.Н.
		X	X	 Колимбет С.А.
				<i>не голосовал</i> Гусев М.Н.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:		X	X	 Киселев Д.А.