

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии**  
Астрахань

10.06.2019

№ АЭ -044

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (1 объект):

1. «Установка автономного источника питания для обеспечения II категории надежности электроснабжения радиотелевизионной станции (Верхнелебязь резерв), расположенной по адресу: Астраханская обл., Наримановский р-н., г. Нариманов, в 7,4 км северо-западнее г. Нариманов и в 0,5 км северо-западнее с. Верхнелебязь.» (ориентировочная мощность РИСЭ – 15 кВт).

Уведомление № 31907891485 опубликовано на ЕЭТП [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 28.05.2019 г.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», Председатель закупочной Комиссии;
- Кудаков А.Н. - первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии;
- Столяр А.Д. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии;
- Воробьев С.В. - начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь закупочной комиссии;

Члены комиссии:

- Писарев В.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- Анашкина И.Б. - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Колимбет С.А. - начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»;
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";
- Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

**СЛУШАЛИ:**

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. О признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся.**

Предлагается признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

**РЕШИЛИ:**

**1. Признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся.**

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе котировок в электронной форме по результатам проведенных открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (1 объект):*

*заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные*

Предложения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i> Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		<i>х</i>	<i>х</i>	<i>[Signature]</i> Кудakov А.Н.
		<i>х</i>	<i>х</i>	<i>[Signature]</i> Савин Е.В.
		<i>х</i>	<i>х</i>	<i>[Signature]</i> Столяр А.Д.
Члены комиссии:		<i>х</i>	<i>х</i>	<i>[Signature]</i> Писарев В.Н.
		<i>х</i>	<i>х</i>	<i>[Signature]</i> Анашкина И.Б.
		<i>х</i>	<i>х</i>	<i>[Signature]</i> Ткачук А.Н.
		<i>х</i>	<i>х</i>	<i>[Signature]</i> Колимбет С.А.
				<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
		<i>х</i>	<i>х</i>	<i>[Signature]</i> Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		<i>х</i>	<i>х</i>	<i>[Signature]</i> Воробьев С.В.