

**ПРОТОКОЛ**

**очного заседания Закупочной комиссии**

Астрахань

№ АЭ -049

27.12.2018

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»: Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань (2 объекта):

1. Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ, ф. 114, 123 ПС110/10-6 кВ Городская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магнитогорская д.1, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность 4КЛ-10 кВ – 0,04 км, ориентировочная мощность – 1 МВА);
2. Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 6 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания, расположенного по ул. Комсомольская Набережная, Ленинский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность КЛ-6 кВ – 2х0,145 км и КЛ-0,4 кВ – 0,05 км, ориентировочная мощность – 0,4 МВА).

Уведомление № 1143777 опубликовано на ЭТП [www.B2B-mrsk.ru](http://www.B2B-mrsk.ru). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 24.12.2018 г.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н.- заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Воробьев С.В. - начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Колимбет С.А. - начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";

Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

**СЛУШАЛИ:**

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.**

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

**РЕШИЛИ:**

**1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.**

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань (2 объекта):*












*заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников*

таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.  
 «Против» — членов Закупочной комиссии.  
 «Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Кудаков А.Н.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Савин Е.В.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Епифанов С.Г.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Панкрашова Е.Н.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Ткачук А.Н.
				 не голосовал Колимбет С.А.
				 не голосовал Бубнов Р.А.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Воробьев С.В.