

**ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ**  
**Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**  
Астрахань

01.02.2021

№ АЭ -166

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Право на заключение договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» (5 объектов):

1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ и РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ, ф. 24 ПС 35/6 кВ Интернациональная для электроснабжения земельных участков и жилых домов, расположенных по адресу: мкр-н. Интернациональный, уч. 11, уч. 13, уч. 54, уч. 69, уч. 93, уч. 99, уч. 102, уч. 107, уч. 122, уч. 135, уч.149, Трусковский район, г. Астрахань, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность - 0,687 км);
2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ ф. 7 ПС 110/6 кВ Окрасочная для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: с/т «Коммунальник» на берегу ер. Солянка, по ул. Молдавской №35 и уч-к. 62, Трусковский р-он, г. Астрахань» (ориентировочная протяженность - 0,22 км);
3. «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ ф. 7 ПС 110/6 кВ Окрасочная для электроснабжения садового дома, расположенного по адресу: с/т «Коммунальник» на берегу ер. Солянка по ул. Молдавская, уч-к. 89, Трусковский р-н, г. Астрахань» (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,23 км: КЛ-0,4 кВ – 0,03 км; ВЛИ-0,38 кВ – 0,2 км);
4. «Строительство ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ и установка ТП-6/0,4 кВ ф. 9 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Вербовая, д. 1, Трусковский р-н, г.Астрахань» (ориентировочная протяженность ВЛЗ-6 кВ – 0,05 км; ВЛИ-0,38 кВ – 0,025 км; ориентировочная мощность – 0,025 МВА);
5. «Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 187 ф. 3 ПС 35/6 Октябрьская для электроснабжения административного здания, расположенного по адресу: ул. Водников, д. 20, литер В, Трусковский р-н, г. Астрахань» (ориентировочная протяженность КЛ-6 кВ – 0,16 км).

Извещение № 32009855503 опубликовано на ЕЭТП [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 15.01.2021 г.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Писарев В.Н. - Председатель Комиссии;

- Кудаков А.Н. - Заместитель Председателя Комиссии;  
Савин Е.В. - Заместитель Председателя Комиссии;  
Столяр А.Д. - Заместитель Председателя Комиссии;  
Воробьев С.В. - Ответственный секретарь Комиссии;  
Сухинин А.В. - Член Комиссии;  
Анашкина И.Б. - Член Комиссии;  
Поляков С.А. - Член Комиссии;  
Колимбет С.А. - Член Комиссии;  
Бубнов Р.А. - Член Комиссии;  
Григоренко Д.Ю. - Член Комиссии

#### **СЛУШАЛИ:**

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. О признании запроса предложений несостоявшимся.**

На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.

#### **РЕШИЛИ:**

**1. На основании** п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам*



технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» (5 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.




«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной  
комиссии:  
Заместители  
председателя  
Закупочной  
комиссии:

Члены Закупочной  
комиссии:

Ответственный  
секретарь Закупочной  
комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			 Писарев В.Н.
	X	X	 Кудakov А.Н.
	X	X	 Савин Е.В.
	X	X	 Столяр А.Д.
	X	X	 Сухинин А.В.
	X	X	 Анашкина И.Б.
			 Поляков С.А.
	X	X	 Колимбет С.А.
			 Бубнов Р.А.
	X	X	 Григоренко Д.Ю.
			 Воробьев С.В.

технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг» «Астраханьэнерго» (5 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной  
комиссии:  
Заместители  
председателя  
Закупочной  
комиссии:

Члены Закупочной  
комиссии:

Ответственный  
секретарь Закупочной  
комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			Писарев В.Н.
			Кудаков А.Н.
			Савин Е.В.
			Столяр А.Д.
			Сухинин А.В.
			Анашкина И.Б.
			Поляков С.А.
			Колимбет С.А.
			Бубнов Р.А. Григоренко Д.Ю.
			 Воробьев С.В.