

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии**  
Астрахань

05.07.2017

№АЭ - 020

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» «Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Кранового узла на 4,91 км по объекту: «Газопровод-отвод «Макад - Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное - Харабали» Харабалинского района Астраханской области» с. Хошеутово, Харабалинский р-н, Астраханская область».

Уведомление № **839546** опубликовано на ЭТП [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников

14.06.2017

состоялась

**Состав закупочной комиссии:**

- |                |   |
|----------------|---|
| Натхо И.Ю. -   | заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;                             |
| Плужник С.Н. - | заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;          |
| Савин Е.В. -   | заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;                         |
| Киселёв Д.А. - | ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии. |

**Члены Закупочной комиссии:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Епифанов С.Г. -   | заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»; |
| Кудаков А.Н. -    | первый заместитель – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»                  |
| Григоренко Д.Ю. - | заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;  |
| Панкрашова Е.Н. - | начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»    |
| Гусев М.Н. -      | начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»         |
| Колимбет С.А. -   | начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».                          |

Бубнов Р.А. -

заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

**СЛУШАЛИ:**

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Об одобрении отчета об оценке.**

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 21.06.2017 года №АЭ/1504/805, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).  
Предлагается одобрить отчёт об оценке.

**2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.**

Предложения:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"  
АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415  
соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

**3. О предварительной ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:**

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415  
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»  
на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 687 064,74 руб. (шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят четыре рубля 74 коп.) без НДС;
- 810 736,39 руб. (восемьсот десять тысяч семьсот тридцать шесть рублей 39 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Главопостроительного колеккса и предоставления исполнительной съемки по объектам

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора.

**второе место:**

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 701 086,47 руб. (семьсот одна тысяча восемьдесят шесть рублей 47 коп.) без НДС;
- 827 282,03 руб. (восемьсот двадцать семь тысяч двести восемьдесят два рубля 03 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

**- срок выполнения работ:**

не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора.

**4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на следующих условиях:

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 687 064,74 руб. (шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят четыре рубля 74 коп.) без НДС;
- 810 736,39 руб. (восемьсот десять тысяч семьсот тридцать шесть рублей 39 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора.

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**

**2. Признать Предложения:**

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"  
АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415  
соответствующими условиям закрытого запроса цен.

**3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**

**4. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 687 064,74 руб. (шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят четыре рубля 74 коп.) без НДС;
- 810 736,39 руб. (восемьсот десять тысяч семьсот тридцать шесть рублей 39 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

		ненужное зачеркнуть			
		За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:			X	X	 Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:			X	X	 Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:			X	X	 Савин Е.В.
			X	X	 Кудаков А.Н.
			X	X	 Епифанов С.Г.
					<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
			X	X	 Григоренко Д.Ю.
					<i>не голосовал</i> Панкрашова Е.Н.
			X	X	 Колимбет С.А.
					<i>не голосовал</i> Гусев М.Н.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:			X	X	 Киселев Д.А.